





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA



			ASSENTO SPUD E PARAFUSOS DE FISCAÇÃO, COR BRANCA			
47	25	UN	PIA DE COLUNA COM VALVULA E PARAFUSOS DE FISCAÇÃO, COR BRANCA			
48	50	UN	TUBOS DN 100MM EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, BARRA DE 6M			
49	50	UN	TUBO DN 40MM EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, BARRA DE 6M			
50	50	UN	TUBOS DN 50MM EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, BARRA DE 6M			
51	100	UN	CURVA 100MM EM PVC			
52	120	UN	JOELHOS 40MM EM PVC			
53	50	UN	RALO SIFONADO			
54	30	UN	CAIXA DE GORDURA			
55	50	UN	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ 3 DISJUNTORES - 2 15 A, 1 30 A			
56	500	M	MANGUEIRA ½ 12 MT.			
57	500	M	MANGUEIRA ¾ 20 MT.			
58	2.000	M	FIO 1,5 100 MT.			
69	900	M	FIO 4,0 30 MT.			
60	300	UN	CAIXA 2X4 EMBUTIDA			
61	300	UN	CAIXA 2X4 APARENTE			
62	200	UN	TOMADAS EMBUTIDA			
63	100	UN	INTERRUPTOR			
64	100	UN	INTERRUPTOR DUPLO			
65	100	UN	INTERRUPTOR C/ TOMADA			
66	200	UN	PORTA LAMPADA TETO PORCELANA E 27			
67	200	UN	LÂMPADAS 60WATTS			
68	25	UN	CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA EXTERNA 30X30X15			
69	100	UN	BARRA ELETRO DUTO DE PVC RG ¾			
70	150	UN	CURVAS ELETRO DUTO DE PVC 180° ¾			
71	150	UN	CURVAS ELETRO DUTO DE PVC 90° ¾			
72	100	UN	CURVA ELETRO DUTO DE PVC 45° ¾			
73	100	UN	LUVAS PVC RG ¾			
74	300	UN	BUCHAS ¾ DE ALUMÍNIO			
75	500	UN	ARRUELAS ¾ DE ALUMÍNIO			
76	100	UN	DISJUNTOR 40 A MONOFASICO COM SUPORTE			
78	100	UN	ISOLADOR ROLDANA 76X80			
79	100	UN	ABRÇAQUEIRA PERFURADA PARA PRENDER ELETRODUTO			



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA



80	100	UN	PARAFUSOS 11X1/2 COM POLCA			
81	40	UN	BALDE PARA ATERRAMENTO			
82	30	UN	HASTE TERRA TIPO COOPERWELD 12,7X2400MM			
83	30	UN	CONECTOR PARA HASTE TERRA			
85	300	M	FIO 6MM PRETO OU VERMELHO			
86	300	M	FIO 6MM AZUL			
87	100	M	FIO 6MM VERDE OU VERDE COM LISTRA AMARELA			
89	50	UN	FITA ISOLANTE 19X20M			
93	41	UN	FOSSA SÉTICAS COM FILTRO / 1825 LITROS			
94	50	UN	TUBOS DN 100M			

#### 4 – ENTREGA: PRAZOS E CONDIÇÕES


4.1. Os materiais deverão ser entregues no município de Coxilha, no Almoxarifado Central, localizado na Av. Ilso José Webber, Centro, em horário das 8 horas às 11 horas e 30 minutos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar de recebimento da Nota de Empenho, com acompanhamento de pessoa responsável, ou pessoa designada pela Administração, que verificará se os mesmos estão de acordo com as características e exigências do edital.

4.2 Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade e disponibilidade financeira do Município, a contar da assinatura do contrato, mediante solicitação do órgão competente.

4.3. O licitante deverá atentar para a qualidade dos materiais a ser entregue, pois somente será aceito aquele que estiver dentro dos parâmetros solicitados e atendam aos padrões exigidos pelo Mercado, e que for entregue de acordo com o estabelecido no item anterior.



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA



ANEXO II

MINUTA

CONTRATO Nº .../2012

PROCESSO Nº 15/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE COXILHA, entidade jurídica de direito público, com sede na Avenida Fioravante Franciosi, nº 68, inscrita no CNPJ sob nº 92.411.933/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CLEMIR JOSÉ RIGO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste Município, portador de CPF nº 471.198.880-72 e RG nº 1038094296, e, de outro lado,

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, com sede na Rua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Cidade de \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu \_\_\_\_\_, Senhor \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na Rua: \_\_\_\_\_, Cidade de \_\_\_\_\_.

O presente Contrato obedece as seguintes condições:

**1. DO OBJETO**

A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento dos itens abaixo relacionados:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL

**2. DA ENTREGA, DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

2.1 Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade e disponibilidade financeira do Município, a contar da assinatura do contrato, mediante solicitação do órgão competente.

2.2 A entrega deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do órgão competente, os materiais deverão ser entregues no Almoarifado Central da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Ilo José Webber, 132, Centro, após assinatura do contrato.



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA**

PREA MUN. COXILHA	
Fis. 63	Rub. 8
001435	

2.3 O descarregamento e o transporte dos materiais serão por conta da empresa contratada. Se necessário, a Prefeitura fornecerá uma máquina com operador para auxiliar na descarga, desde que programado o agendamento da entrega.

2.4 A entrega realizada de forma ou em lugar diverso do aqui estabelecido estará sujeita a não pagamento:

2.5 O objeto será recebido provisoriamente pelo servidor designado, quando o material for de difícil conferência. O recebimento definitivo poderá ser feito em até 05 (cinco) dias úteis após a conferência.

2.6 Caso o material não corresponda ao exigido no Edital, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a sua substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código do Consumidor (Lei 8.078/90).

2.7 Ocorrendo a substituição do material o procedimento da entrega será como previsto nos itens acima.

2.8 A fiscalização do material ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por servidor do almoxarifado municipal ou outro designado para tal fim, o qual poderá rejeitar e solicitar a substituição, com expensas a cargo da contratada, de todo ou parte do material que estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

2.9 Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a data de cada entrega, mediante a apresentação da fatura correspondente aos materiais fornecidos, e conferência completa e total dos materiais, desde que as faturas estejam corretas. No caso de incorreção, serão devolvidas e o pagamento efetuar-se-á após a data de reapresentação das mesmas.

2.10. O valor total a ser pago pela CONTRATANTE será de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), incluindo todos os custos diretos e indiretos aceitos pela CONTRATADA e entendido como preço justo suficiente para o fornecimento dos materiais do presente objeto de contrato. Os preços permanecerão fixos até o final da entrega, descabendo em qualquer hipótese, reajuste e/ou suplementação do valor acordado.

2.11. Os pagamentos serão efetuados na moeda vigente no país.

### **3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E GARANTIA**

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato inicial, devidamente atualizado.

3.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PREF. MUN. COXILHA	
F.º	Rub.
69	58

001436
--------

#### 4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura pelo período de 6 (seis) meses.

#### 5. EMPENHO DA DESPESA

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados, com recursos da seguinte dotação orçamentária:

05.04.16.482.0059.1.018	Construção de Casas Populares e Auxílios para Construção ou Reforma de Casa Própria	e/
3390.48.01.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	

#### 6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93.

6.1 Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:

- advertência por escrito;
- multa sobre o valor global da contratação;
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.1.1 Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação.

6.1.2 Vencido(s) o(s) prazo(s), a Contratante oficiará à Contratada comunicando-a da data limite.

6.1.3 A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 6.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 6.2.

6.1.4 A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela Contratada acarrete conseqüências de pequena monta.

6.1.5 Pela inexecução total da obrigação, a Contratante rescindir o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

6.1.6 Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PREF. MUN. COXILHA	
Fis.	Rub.
65	1

001437

6.1.7 No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

6.1.8 Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.


6.2 Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor global contratado a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto no instrumento contratual, independente da notificação prevista no subitem 6.1.2.

6.2.1 No caso específico de atraso de entrega decorrente do resultado negativo dos laudos e relatórios de ensaio das amostras dos lotes, o prazo de mora na entrega para efeito de aplicação da multa será contado da seguinte forma: desde o sexto dia a contar da expiração do prazo de entrega até o dia da entrega destes laudos ou relatórios de ensaio na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, incidindo percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por cento sobre o valor do Empenho, *pro rata die*.

6.3 As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Contratante, pela Contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da Contratante, ou cobrados judicialmente.

6.3.1 Se a Contratada não tiver valores a receber da Contratante, terá o prazo de 5( cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

6.4 A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato não impedem que a Contratante aplique à Contratada as demais sanções previstas no subitem 6.1.



6.5 A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.

## 7. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

7.1 No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.

7.2 A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste Contrato.

## 8. DA RESCISÃO

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas no artigo 78, itens I a XVII, da Lei nº 8.666/93.

## 9. DO FORO

9.1 As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Passo Fundo – RS, para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual e por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento impresso em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA, ..... de ..... de 2012.

CLEMIR JOSÉ RIGO

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

\_\_\_\_\_

CONTRATADA

ANTÔNIO CARLOS RAMOS,

Fiscal do Contrato.

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PREF. MUN. COXILHA  
RUB. 001439  
REGIÃO

**MEDECINHA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012**  
Objeto: Contratação de serviços de medicina de emergência para atendimento de urgência em ambulâncias e unidades de saúde, com caráter de emergência, para o município de Carazinho/RS.

**CONVENIOS - PUBLICAÇÃO**  
Convenção SOCIEDADE BENEFICENTE ESPÍRITA PUCKEYERIANÇA SAUDUCORUPTORIS 08.888.00 Data de celebração 28/03/2012 Objeto: Contratação de serviços de assistência médica de emergência para atendimento de urgência em ambulâncias e unidades de saúde, com caráter de emergência, para o município de Carazinho/RS.

**DIÁRIO DA MANHÃ**  
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012**  
A Prefeitura Municipal de Coxilha - RS torna público a realização do Pregão Presencial nº 07/2012, no dia 19 de junho de 2012, às 9 horas e 30 minutos, para aquisição de material de construção e materiais elétricos. Edital e arquivo para proposta eletrônica disponível no site www.pccoxilha.rs.gov.br ou contato através do email: licita@pccoxilha.rs.gov.br. Mais informações de interesse acesse o site em 12h e das 13h às 17h - telefone (51) 3379-2520.

**Valmor Tronco**  
Advogados Associados  
www.vtadvogados.com.br  
Dr. Valmor Tronco OAB/RS 32.118  
Dr. Jonas Szczepanski OAB/RS 74.215  
Rua Gen. Osório, 964/203c, Ed. Grendens, Fone/fax: 3045-7020 / 3045-7021

**SCHMITZ**  
**GRANDE LEILÃO DA VARA DO TRABALHO**  
Venda por 60% das avaliações  
Data: 12/06/2012, às 14h30min.  
Local: Av. Mauá, 608, Carazinho - RS

**TERRENOS:** área de 4.730,25m², com frente para Av. Flores da Cunha e as ruas Victor Graeff e Brasília, Carazinho, COM 5 PAVILHÕES, matrícula nº. 13.109 do CRI; **2 terrenos com área englobada de 731m²**, COM UM PRÉDIO DE 4 PAVIMENTOS, à Rua Santiago Mabotti, Carazinho, matrículas nºs. 6.136 e 13.958 do CRI; **terreno de 429,49m²**, COM UM PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS, à Rua Mercedes M. da Luz e Diamantino Conte Tomblini, Carazinho, matrícula nº. 27.416 do CRI; **terreno de 2.000m²**, no Distrito Industrial de Carazinho, matrícula nº. 26.055 do CRI; **terrenos de 450,25m², 483,25m² e 339m²**, COM EDIFICADOS, na Rua Senador Salgado Filho, Carazinho, matrículas nºs. 18.126, 18.125 e 18.124 do CRI; **terreno de 90m²**, COM UM PRÉDIO, com frente para Rua Pio XII, Colorado, matrícula nº. 2.836 do CRI de Colorado; **terrenos de 342,75m² e 469m²**; **mais 5 terrenos de 450m²**, situados na Vila Padre Osmani, Colorado, matrículas nºs. 2.825, 2.808, 2.732, 2.733, 2.796, 2.797, 2.798 do CRI de Colorado; **área de 14.645,29m²**, COM UM PRÉDIO COMERCIAL, localizado na RS 223, Tapera, matrícula nº. 7.245 do CRI de Tapera.

**APARTAMENTO:** um apartamento de nº. 501 do Edifício Plaza Germânia, na Av. Pátria, nº. 465, Carazinho, matrícula nº. 24.863 do CRI.

**OJA COMERCIAL:** uma loja comercial nº. 01, sito à Rua Mercedes M. da Luz, nº. 214, Carazinho, matrícula nº. 29.702 do CRI.

**ÁREAS RURAIS:** fração de terras com 11.929,20m² e 7.000m², situadas no distrito de São Bento, Carazinho, COM 3 CABANAS, UMA CASA, UM POÇO, UMA PISCINA, UM GALPÃO e UM QUIOSQUE, matrículas nºs 10.152 e nº. 8.139 do CRI; **fração de terras de 3.150m²**, em Rodeio Colorado, Carazinho, COM UMA CASA, matrícula nº. 11.657 do CRI; **parte do lote rural nº. 184**, com 48.400m², em Linha Caneleira, Três Palmeiras, matrícula nº. 5.737 do CRI de Ronda Alta; **parte do lote rural nº. 06**, com 50.900m², em Rio dos Índios, matrícula nº. 9.325 do CRI de Nonoai; **área de terras de 10.500m²**, em Linha Vitória, Lagoa dos Três Cantos, matrícula nº. 5382 do CRI de Tapera.

**VEÍCULOS:** moto Honda Falcon NX-4, 2006; moto HONDA/CG 125 TITAN KSE, 2002; moto HYOSUNG/CRUISE 125, 1995.

**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:** 4 plantadeiras Seed Max, 5 linhas, novas; 2 plantadeiras Seed Line, 2 linhas, novas; torno Nardini ND 325; torno Mitto TRM200; torno Mitto ATI; 10 dobradores de tubo; máquina de vácuo para chapas ABS; cilindro monofásico; geladeira industrial; masseira; 4 estufas para pão; modeladora; filtro para cana-de-açúcar Zegla; moto bomba de circulação de água; gabinete de pintura; máquina overlock; máquina de costura Singer; filtros de ar para máquinas pesadas; tampa de conversor de torque; 2 cantos de lâmina de trator; canto de lâmina de moto niveladora; 2 suportes de super lâmina; suporte inferior de lâmina p/moto niveladora; 4 suportes p/dentes de carregadeira; 2 molas de suspensão Agrale; cubo de Caterpillar; camisa de retro escavadeira Flat; camisa e haste estabilizadora de retro escavadeira CASE 580.

**DIVERSOS:** 10 aparelhos de ginástica; 30 bancos para jardim; refrigerador; arquivo de metal; aparelho para esteticista; 7 vestidos de noiva; 5 ternos.

**Informações:** (0xx) 54 3330 2593 / 54 9981 2593  
Anúncio para simples divulgação, sujeito a alteração até a data do leilão

**DIREITO PREVIDENCIÁRIO**  
INSS  
IPPASSO  
RPE  
AFONSO ERNESTO CANABARRO SILVA  
OAB/RS 44.246  
ADVOGADO  
JONATHAN BARBOSA WACELLI  
ESTAGIÁRIO  
Rua Moran, 1969 - Ed. Ledesins (Sobretjoja)  
Fone: (54) 3317-1920 / (54) 3522-7332 / (54) 8112-5003  
E-mail: afonsocanabarro@wa-rs.com.br - CEP: 99010-034

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS**  
A Prefeitura de Carazinho/RS, atendendo o estabelecido na Lei nº 8.886/03 e suas alterações, torna público que limpa os seguintes contratos e termos aditivos no mês de Maio de 2012.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 001/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.001 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 001/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.001 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 002/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.002 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 002/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.002 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 003/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.003 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 003/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.003 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 004/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.004 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 004/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.004 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 005/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.005 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 005/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.005 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 006/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.006 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 006/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.006 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 007/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.007 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 007/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.007 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 008/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.008 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 008/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.008 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 009/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.009 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 009/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.009 do CRI.

**CONTRATOS**  
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO Nº 010/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.010 do CRI.

**ADITIVOS**  
ADITIVO Nº 010/2012 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos para o município de Carazinho/RS. Matrícula nº. 17.010 do CRI.



**MUNICÍPIO DE CANOAS**

Município de Canoas

Prefeito: Jairo Jorge da Silva  
End: Frei Orlando, 68  
Canoas/RS - 92010-280

LICITAÇÕES

**EDITAL Nº. 200/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 422/2012**

Objeto: Aquisição de Central Semafórica e Modernização de 50 Controladores Semafóricos, em atendimento à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, no Município de Canoas. Data: 20/06/2012 às 13 horas e 30 minutos. Local: Frei Orlando, 199, 4ª. Andar, Canoas/RS. Edital: site www.pregaoarsul.com.br, www.pregaoonlinearsul.com.br e www.canoas.rs.gov.br. Telefone: (51) 3462 1539

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Código: 984810

**MUNICÍPIO DE CASCA**

LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de Casca/RS

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº03/2012 - ALAN MARTINS DAS CHAGAS.** Prefeito Municipal de Casca/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público o resultado do Edital abaixo relacionado: Tomada de Preço Nº 03/2012. Empresa vencedora J A LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA. VALOR TOTAL R\$ 159.750,20. Casca, 05 de junho de 2012.

ALAN MARTINS DAS CHAGAS - Prefeito Municipal

Código: 984947

Prefeitura Municipal de Casca/RS

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº04/2012 - ALAN MARTINS DAS CHAGAS.** Prefeito Municipal de Casca/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público o resultado do Edital abaixo relacionado: Tomada de Preço Nº 04/2012. Empresa vencedora J A LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA. VALOR TOTAL R\$ 222.995,00. Casca, 05 de junho de 2012.

ALAN MARTINS DAS CHAGAS - Prefeito Municipal

Código: 984948

Prefeitura Municipal de Casca/RS

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº06/2012 - ALAN MARTINS DAS CHAGAS.** Prefeito Municipal de Casca/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público o resultado do Edital abaixo relacionado: Tomada de Preço Nº 06/2012. Empresa vencedora TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA. VALOR TOTAL R\$ 227.600,00. Casca, 05 de junho de 2012. ALAN MARTINS DAS CHAGAS - Prefeito Municipal

Código: 984949

**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**

Farmácia do IPAM Ltda

Diretor Administrativo: Alceu João Thomé  
End: Rua Pinheiro Machado, 2281  
Caxias do Sul/RS - 95020-172

TERMS ADITIVOS

**TERMO ADITIVO Nº 11/2012**

Contrato nº 06/2008 - Objeto: Fornecimento de gasolina comum. Contratada: Auto Posto Rodado Ltda. Alteração: Vigência: 04/06/2012 a 03/06/2013. Base Legal: artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 - Processo nº 05/2008 - Convite nº 02/2008

**TERMO ADITIVO Nº 10/2012**

Contrato nº 07/2008 - Objeto: Acesso à Internet e interligação de rede de matriz e filiais. Contratada: Brazil Telecom S.A. Alteração: Vigência: 04/06/2012 a 03/06/2013. Base Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 - Processo nº 08/2008 - Pregão nº 03/2008

**CONTRATO Nº 04/2012**


Objeto: Contratação de serviços de emergências e urgências médicas. Contratada: Pro Salute Serviços Para a Saúde Ltda. Valor mensal: R\$ 5,80 por usuário. Vigência: 01/06/2012 a 31/05/2013. Base Legal: Artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.666/93 - Processo nº 04/2012.

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Comunicamos que a relação de medicamentos, produtos de perfumaria, higiene e demais itens correlatos, adquiridos no mês de maio/2012, estão disponíveis para consulta dos interessados no endereço: Rua Pinheiro Machado, nº 2281, Centro, Caxias do Sul, no período de 05/06/2012 a 31/06/2012. Base Legal: Art. 25, "Caput" da Lei 8.666/93 - Processo nº 17/2009.

Código: 984830

LICITAÇÕES



**AVISO DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 009/12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS PARA CARTEIROS FORD CARGO 1722, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ABERTURA: 11 de julho de 2012, às 09hs**

**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 010/12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ABERTURA: 12 de julho de 2012, às 09hs**

**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 011/12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FILTROS PARA VEÍCULOS DA CODECA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ABERTURA: 13 de julho de 2012, às 09hs**

As retiradas de Editais e informações adicionais poderão ser obtidas junto à Central de Licitações - CENLIC, sita na RSC 453, nº 31.382, bairro Centenário, telefones (54) 3224.9309 e 3224.9310, em horário de expediente (8:00 às 11:45 e 13:30 às 18:00), bem como no endereço eletrônico [www.codeca.com.br](http://www.codeca.com.br), ou ainda por meio do correio eletrônico [licita@codeca.com.br](mailto:licita@codeca.com.br).

Casas do Sul, 05 de junho de 2012.

José Luiz Zachin, Diretor Presidente      Milton Luiz Babinot, Representante Legal

Código: 984872

**MUNICÍPIO DE CHARRUA**

LICITAÇÕES

Tomada de Preço nº. 08/2012. Aquisição de Móveis e Equipamentos para unidades de saúde. Abertura das propostas às 14h do dia 22 de Junho. Edital em inteiro teor no site [www.charrua-rs.com.br](http://www.charrua-rs.com.br). Informações pelo fone: 54-3398-1065. Charrua, 06 de Junho de 2012

LUIZ CARLOS FRANKLIN DA SILVA  
Prefeito

Código: 984919

**MUNICÍPIO DE COXILHA**

Prefeitura Municipal de Coxilha

Prefeito: Clemir Jose Rigo  
Coxilha/RS - 99145-000

LICITAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012**

A Prefeitura Municipal de Coxilha - RS torna público a realização do Pregão Presencial nº 07/2012, no dia 19 de junho de 2012, às 9 horas e 30 minutos, para aquisição de materiais de construção e materiais elétricos. Edital e arquivo para proposta financeira disponível no site [www.pmpcoxilha.rs.gov.br](http://www.pmpcoxilha.rs.gov.br) ou solicitação através do email: [licita@pmpcoxilha.rs.gov.br](mailto:licita@pmpcoxilha.rs.gov.br). Mais informações de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h - telefone (54) 3379-2500. Coxilha, 06 de junho de 2012. CLEMIR JOSE RIGO - Prefeito Municipal

Código: 984829

**MUNICÍPIO DE CRISTAL DO SUL**

LICITAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL  
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012**

Objeto: Concessão de uso de prédio de alvenaria e equipamentos, para a instalação de Alator de Calçados. Prazo de entrega dos envelopes da documentação de habilitação e propostas até às 09h do dia 10/07/12. Julgamento às 09:30h do dia 10/07/12. Local: Setor de Licitações. Informações e cópia do Edital no Setor de Licitações. Plínio Cardoso, Prefeito Municipal

Código: 984907

**MUNICÍPIO DE DERRUBADAS**

LICITAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS/RS**

**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº08/2012 - Almir Jose Bagega, Prefeito Municipal de Derrubadas,** comunica aos interessados que encontra-se aberta a licitação modalidade Tomada de Preço nº08/2012, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para construção de 13(três) casas medindo 36,70m², programa nacional de habitação rural (PNHR), em conformidade com o projeto técnico em anexo. Contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal nº367.239-27. Abertura dos envelopes será às 9:00 horas do dia 21de Junho de 2012. Cópia do edital está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal à Rua Ijuí, 500, maiores informações pelo telefone (55)616-3059, no horário de expediente das 7:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou no site: [www.derrubadas-rs.com.br](http://www.derrubadas-rs.com.br). Derrubadas/RS, 05 de Junho de 2012.

ALMIR JOSE BAGEGA - Prefeito Municipal

Código: 984845

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº09/2012 - Almir Jose Bagega, Prefeito Municipal de Derrubadas,** comunica aos interessados que encontra-se aberta a licitação modalidade Tomada de Preço nº09/2012, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para construção da academia de saúde básica, área total de 353,55m², em conformidade com o projeto técnico em anexo. Abertura dos envelopes será às 14:00 horas do dia 21de Junho de 2012. Cópia do edital está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal à Rua Ijuí, 500, maiores informações pelo telefone (55)616-3059, no horário de expediente das 7:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas. Derrubadas/RS, 05 de Junho de 2012. ALMIR JOSE BAGEGA - Prefeito Municipal.

Código: 985009

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

ADMINISTRAÇÃO 2009-2012

Coxilha, 01 de Junho de 2012 às 12:13

Buscar Conteúdo

Capa A Cidade Governo Secretarias Publicações Contato



ACESSO RÁPIDO

- Contatos
- Contas Fidejussas
- Escalas
- Legislação
- Leis
- Licitações

ACESSADAS

## Licitações

Digite um valor e pesquise

07/2012 - Arquivo para preenchimento de proposta financeira Pregão Presencial nº

Para baixar e arquivar as propostas, clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, ir na opção salvar link como... para costurar o preenchimento através do aplicativo SysProcessas (disponível gratuitamente no link [www.sistemas.com.br/licitacoes/licitacoes.aspx](http://www.sistemas.com.br/licitacoes/licitacoes.aspx))

08/2012 - Edital Pregão Presencial nº 07/2012 - Aquisição de materiais de construção e materiais elétricos

08/2012 - Arquivo para preenchimento de proposta financeira pregão presencial nº

Para baixar e arquivar as propostas, clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, ir na opção salvar link como... para costurar o preenchimento através do aplicativo SysProcessas (disponível gratuitamente no link [www.sistemas.com.br/licitacoes/licitacoes.aspx](http://www.sistemas.com.br/licitacoes/licitacoes.aspx))

- Edital Pregão Presencial nº 06/2012 - Aquisição de 1.144 toneladas de

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

EDITAL PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2012

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E INDEFERIDAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011.

PREF. MUN. COXILHA

Fig. 69 Rub. B

001441

de

001442

8 Quinta e quinta-feira, 6 e 7 de Junho de 2012

2º Caderno

Jornal do Comércio

PREF. MUN. COXILHA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIARADENTES**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012**

O Prefeito do Município de Novo Tiara, Sr. José de Jesus Albuquerque, faz saber aos interessados que se encontra aberto o Edital nº 01/2012, para o fornecimento de material de escritório, para o Município de Novo Tiara, conforme especificações em anexo. O prazo para a apresentação de propostas é até às 08:00 horas do dia 14/06/2012, no local indicado no Edital. O Edital encontra-se disponível no site [www.pnacoxilha.rs.gov.br](http://www.pnacoxilha.rs.gov.br) ou sob consulta direta no Setor de Licitação, em data e horário de expediente.

Novo Tiara, RS, 05 de junho de 2012.  
 Manoel Francisco - Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Esmeralda**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº 004/2012 - LÍZ JANE KRAMER, Prefeito Municipal**  
 do Estado, torna público que realizará sessão de abertura de licitação conforme abaixo:  
**OBJETO:** Tomada de Preços nº 004/2012 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO E CORREÇÕES NA RUA 20 DE SETEABRO, CADASTRAMENTOS ATE 19/07/2012, ABERTURA: 14:00 Horas do dia 22 de Junho de 2012. Interessados e Edital poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS, pelo site [www.esmeralda.rs.gov.br](http://www.esmeralda.rs.gov.br) ou pelo fone (54) 3354.1222, email 222.  
 Esmeralda, 31 de Junho de 2012. Liz Jane Kramer - Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL/RS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012**

**Objeto:** Concessão de uso do prédio da secretaria e equipamentos, para a instalação de Alvará de Casados. Prazo da entrega dos envelopes da documentação de habilitação e propostas: até às 08:00 horas do dia 10/07/2012. Julgamento: às 08:30 horas do dia 10/07/2012. Local: Setor de Licitação da Prefeitura. Informações e cópia do Edital junto ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal em data e horário de expediente. Cristal do Sul - RS, 05 de junho de 2012. Píndio Cardoso - Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE ESMERALDA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE EDITAL Nº 010/2012**  
**REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTA**

O MUNICÍPIO DE ESMERALDA, TERMO PÚBLICO que se encontra disponível no Portal de Publicações do Município e nos sites [www.esmeralda.rs.gov.br](http://www.esmeralda.rs.gov.br) e [www.portaltransparencia.org.br](http://www.portaltransparencia.org.br) o Edital nº 010/2012, para a realização de concurso público de seleção de pessoal para o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos de manutenção e reparação de veículos para o corpo de Bombeiros Militar, informando o local e o horário de expediente. Esmeralda, 05 de junho de 2012. Luiz Jaime Krollen - Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012**

A Prefeitura Municipal de Coxilha - RS torna público a realização do Pregão Presencial nº 07/2012, no dia 19 de junho de 2012, às 9 horas e 30 minutos, para aquisição de materiais de construção e materiais elétricos. Edital e arquivo para proposta financeira disponível no site [www.pnacoxilha.rs.gov.br](http://www.pnacoxilha.rs.gov.br) ou sob consulta através do email [licitacao@pnacoxilha.rs.gov.br](mailto:licitacao@pnacoxilha.rs.gov.br). Mais informações da segunda-feira à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h - telefone (54) 3379-2500. Coxilha, 05 de junho de 2012. Clemer José Rigo - Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE VALE DO SOL**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012**

O MUNICÍPIO DE VALE DO SOL, através do Prefeito Municipal, Sr. Clelio Hansenberger, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta a seleção no modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a compra de equipamentos agrícolas, sendo a data da abertura do processo público marcado para às 9 horas do dia 19 de junho de 2012. O Edital encontra-se disponível no site [www.licitacaovalesol.rs.gov.br](http://www.licitacaovalesol.rs.gov.br), ou pelo fone (51) 3758-1122, no horário de expediente. Vale do Sol, 05 de junho de 2012. Clelio Hansenberger - Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS**

TP: 07/2012 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VAS - VILA CANDIJA. LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sala à Avenida 25 de abril, 920. Centro. DATA: 26 de JUNHO de 2012. HORAS: 08:00h. CADASTRO: 20 de JUNHO de 2012. Edital e maior informação poderá ser obtida junto ao Setor de Licitação, sala à Avenida 25 de abril, 920, centro ou pelo fone 54 3389 1583 das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min ou no site: [www.fontouraxavier.rs.gov.br](http://www.fontouraxavier.rs.gov.br).  
 JOSE FLAVO GODOY DA ROSA - PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Novo Xingu**  
**EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012**

GÉLIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu - RS, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas do dia 21 de junho de 2012, em Novo Xingu - RS, sito à Av. Emílio Kowak, 1.160, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, realizará o Concurso Permanente de Licitação, com a finalidade de receber propostas para a execução de obra de construção de uma quadra esportiva coberta, com fornecimento de material e mão-de-obra. O Edital integral do Edital está à disposição dos interessados junto a Sec. Mun. de Adm., Plan. e Finanças ou poderá ser extraído do site [www.pnacoxilha.rs.gov.br](http://www.pnacoxilha.rs.gov.br).

**Prefeitura Municipal de Novo Xingu**  
**EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012**

GÉLIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu - RS, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas do dia 21 de junho de 2012, em Novo Xingu - RS, sito à Av. Emílio Kowak, 1.160, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, realizará o Concurso Permanente de Licitação, com a finalidade de receber propostas para a execução de obra de construção de uma quadra esportiva coberta, com fornecimento de material e mão-de-obra. O Edital integral do Edital está à disposição dos interessados junto a Sec. Mun. de Adm., Plan. e Finanças ou poderá ser extraído do site [www.pnacoxilha.rs.gov.br](http://www.pnacoxilha.rs.gov.br).

**Projeto Iera empreendedorismo para universitários da Bahia**

Implantar a disciplina do empreendedorismo, inserir o soft-ware Campus, que simula a administração de uma empresa, e a realização de uma feira de negócios são algumas das ações do projeto-piloto Educação Empreendedora do Sebrae. A iniciativa beneficiará 1,8 mil estudantes de Fisioterapia, Psicologia, Pedagogia, Direito, Comunicação Social e Administração da Faculdade Social da Bahia.

Uma feira de negociações foi realizada nos dias 4 e 5 de junho com a participação de estudantes empreendedores e moradores do entorno da faculdade. Para o coordenador do curso de Administração e gestor do projeto na Faculdade Social, Paulo Cardoso, a parceria com o Sebrae é a oportunidade que os universitários têm de colocar na prática o projeto pedagógico da universidade.

"Fizemos uma pesquisa e descobrimos que a competência central do administrador é empreender. Com esse projeto, o Sebrae será nossa mola propulsora para tirar dessa proposta pedagógica do papel", destacou. A analista de Educação Empreendedora do Sebrae na Bahia, Janaina Neves Silva, informou que uma das primeiras ações na Faculdade Social foi a sensibilização de estudantes e



SBS

Ministério da Saúde



AVISO DE LICITAÇÃO

Preço Eletrônico Realismo de Preço



Atividade

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	JR COMERCIO DE CIMENTO	RIO VERDE	BRIANCINI	ROVANI	VALOR DE REFERENCIA
01	20	M³ PEDRA DE MÃO	40,00	102,00	35,00	55,00	58,00
02	100	M³ AREIÃO INDUSTRIAL	49,00	135,00	35,00	67,00	71,50
03	60	M³ BRITA N° 1					
04	60	M³ AREA DE LEVANTAMENTO (MÉDIA)	45,00	98,00	35,00	55,00	58,25
05	250	SC CAL	75,00	120,00	80,00	110,00	96,25
06	50	M³ AREA FINA BRANCA	6,90	7,70	6,50	8,50	7,40
07	800	SC CIMENTO CP IV, 50 KG	110,00	125,00	95,00	145,00	118,75
08	400	SC ARGAMASSA PARA PISO CERÂMICO, 20 KG	19,80	25,00		20,00	21,60
09	600	M² PISO LAJOTA CERÂMICA, PI-4.33X33, COR CREME E/OU MARROM	5,90	11,50	6,90	7,80	8,02
10	500	M² DIVISÓRIAS INTERNAS DE MADEIRA DE PINUS 13X2,7M DE ALTURA	12,90	22,20	8,90	12,50	14,12
11	700	M2 RODAPÉ E RODAFORRO DE MADEIRA DE PINUS 7X2,70	19,90	9,63		8,50	12,67
12	700	M² FORRINHO INTERNO DE MADEIRA 0,12X2,70 DE PINUS	7,90	9,60	7,50	2,00	6,36
13	600	M/LINEA FORRINHO BEIRAL 60CM DE PINUS	7,90	12,80	8,90	8,50	9,52
14	45	UN PORTAS INTERNAS: PORTAS COMPLETAS COM MARCO, VISTA, FECHADURA E FERRAGENS, SEMI-OCA - 80X210	7,90	7,80	8,90	8,50	8,27
15	30	UN PORTA INTERNA PARA BANHEIRO COMPLETA COM MARCO, VISTA E FERRAGENS - 60X210	159,00	137,00	159,00	200,00	163,75
16	45	UN PORTAS EXTERNAS DE FERRO COMPLETA COM FECHADURA - 80X210	159,00	137,00	159,00	190,00	161,25
17	45	UN JANELA DE CORRER COM VENEZIANA DE FERRO - 120X100	158,00	175,00	148,00	205,00	171,50
18	20	UN JANELA BASCULANTE PARA BANHEIRO - 50X40	169,00	221,00	148,00	160,00	174,50
19	20	UN JANELA BASCULANTE - 120X100 DE FERRO	35,00	75,00	29,00	45,00	46,00
20	40	UN VITRO/BASCULANTE - 20X100	120,00	221,00	106,00	105,00	138,00
21	85	M² VIDRO 3MM, LISO		180,00		0,00	180,00
22	200	UN FERRO - BARRAS 5/16"		48,00		0,00	48,00
23	200	UN FERRO - BARRAS 6,0MM	14,90	22,90	14,50	18,90	17,80
24	280	UN FERRO - BARRAS 4,2MM	8,20	14,60	9,85	11,50	11,03
25	45	KG ARAME QUEIMADO	3,80	6,14	3,75	4,80	4,62
26	60	DZ CAIBROS 5X7	6,00	7,51	5,90	6,80	6,55
27	150	KG PACOTES DE PREGO 17X27	13,00	59,40	13,00	227,00	5,78,10
28	700	UN TELHAS DE CIMENTO AMIANTO - 4MM 0,5X1,83	5,50	6,50	6,49	7,50	6,49
29	300	UN FOLHAS DE CIMENTO AMIANTO - 4 MM 0,5X2,44	6,25	6,95		7,60	6,90
			7,90	10,29	7,99	9,80	8,99


30	200	UN	CUMEEIRA 4MM DE CIMENTO, 1,50MT	6,50	8,40	6,55	6,80	7,06
31	200	KG	PREGOS PARA TELHA DE CIMENTO AMIANTO 18X30 COM BARRACHA	7,00	9,00	6,49	10,50	8,24
32	60	UN	TINTA ESMALTE - 3,6 LITROS, COR MARROM	42,00	52,00	45,00	50,00	47,25
33	50	UN	TINTA ACRILICA - 18 LITROS, COR CAMURÇA	160,00	180,00	230,00	185,00	188,75
34	50	UN	SELADOR DE MADEIRA - 3,6 LITROS	34,00	23,60	14,50	35,00	26,77
35	50	UN	TUBOS DE PVC DN 25MM, 6M	9,50	14,50		10,20	11,40
36	150	UN	REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC DN 25MM	9,50	31,60		4,90	15,33
37	100	UN	JOELHOS DE PVC DN 25MM	0,45	0,25	0,30	0,32	0,33
38	100	UN	LUVAS DE PVC DN 25MM	0,50	0,31	0,46	0,45	0,43
39	100	UN	TUBO DE COLA 100G	3,50	2,35		3,80	3,21
40	100	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO COMPLETO, 5.200W, 220 VOLTS	22,00	34,00	29,90	36,50	30,60
41	100	UN	TORNEIRAS PLÁSTICAS, 1/2"	2,50	2,80	2,50	2,50	2,57
42	20	UN	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA, TUBO DE DESCIDA, ASSENTO SPUD E PARAFUSOS DE FISCACÃO, COR BRANCA	118,50	175,00		133,50	142,33
43	20	UN	PIA DE COLUNA COM VALVULA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, COR BRANCA	69,00	150,00		90,00	103,00
44	50	UN	TUBOS DN 100MM EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, BARRA DE 6M	35,10	56,80		38,00	43,30
45	40	UN	TUBO DN 40MM EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, BARRA DE 6M	12,90	45,50		30,60	29,66
46	40	UN	TUBOS DN 50MM EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, BARRA DE 6M	27,90	52,20		36,00	38,70
47	70	UN	CURVA 100MM EM PVC	3,80	12,30		3,10	6,40
48	100	UN	JOELHOS 40MM EM PVC	0,95	2,70	1,10	2,40	1,78
49	50	UN	RALO SIFONADO		6,78		0,00	6,78
50	40	UN	CAIXA DE GORDURA		30,75	16,80	25,70	24,41
51	25	M	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ 3 DISJUNTORES - 2 15 A, 1 30 A	6,00	14,73		9,70	10,14
52	300	M	MANGUEIRA 1/2 12 MT.					
53	500	M	MANGUEIRA 3/4 20 MT.	0,45	0,40	0,60	0,85	0,87
54	200	M	FIO 1,5 100 MT.	0,65	0,61	1,00	1,10	0,84
55	800	M	FIO 4,0 30 MT.	0,52	0,54	0,55	0,61	0,55
56	300	UN	CAIXA 2X4 EMBUTIDA	1,33	1,22	1,50	1,48	1,38
57	100	UN	CAIXA 2X4 APARENTE	0,80	0,35	1,25	1,50	0,97
58	150	UN	TOMADAS EMBUTIDA 2/4		2,90	4,99	5,00	4,29
59	100	UN	INTERRUPTOR SIMPLES	5,50	12,70	3,90	4,80	6,72
60	50	UN	INTERRUPTOR DUPLO	6,75	5,60		4,80	5,71
				5,25	11,50		7,70	8,15

001444

PREF. MUN. COXILHA  
Fls. 42


61	50	UN	INTERRUPTOR C/TOMADA	8,00	13,10	3,15	16,90	10,28
62	200	UN	PORTA LAMPADA TETO PORCELANA E 27	1,80	2,30	4,80	2,90	2,95
63	200	UN	LAMPADAS 60WATTS	2,20	1,80	1,25	1,45	1,67
64	20	UN	CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA EXTERNA 30X30X15	35,00	132,00	35,75	40,00	60,68
65	100	UN	BARRA ELETRO DUTO DE PVC RG ¾	10,00	6,20		4,70	6,96
66	200	UN	CURVAS ELETRO DUTO DE PVC 180° ¾	3,00	1,15	2,95	1,10	2,05
67	200	UN	CURVAS ELETRO DUTO DE PVC 90° ¾	5,00	0,58	1,50	0,75	1,95
68	200	UN	CURVA ELETRO DUTO DE PVC 45° ¾		1,10	1,20	0,60	0,96
69	200	UN	LUVAS PVC RG ¾	2,90	1,08	0,80	0,90	1,42
70	300	UN	BUCHAS ¾ DE ALUMINIO	0,60	0,58	0,50	0,45	0,53
71	300	UN	ARRUELAS ¾ DE ALUMINIO	0,50	0,28	0,30	0,50	0,39
72	100	UN	DISJUNTOR 40 A MONOFASICO COM SUPORTE	10,00	7,95	11,40	10,96	10,07
73	100	UN	PAR DE BRAÇADEIRAS PARA PRENDER CAIXA DE MEDIÇÃO	20,00	4,26		16,60	13,62
74	100	UN	ISOLADOR ROLDANA 76X80	2,50	0,00		3,90	3,20
75	100	UN	ABRAÇADEIRA PERFURADA PARA PRENDER ELETRODUTO	1,50	0,58		2,00	1,36
76	100	UN	PARAFUSOS 11X1/2 COM POLCA	0,50	0,00		3,50	1,49
77	100	UN	BALDE PARA ATERRAMENTO	16,50	42,00		5,00	21,16
78	20	UN	HASTE TERRA TIPO COOPERWELD 12,7X2400MM	15,00	26,50	17,00	15,30	18,45
79	20	UN	CONECTOR PARA HASTE TERRA	1,50	1,20		2,10	5,45
80	300	M	FIO 6MM PRETO OU VERMELHO	1,75	1,66	2,00	2,10	1,87
81	300	M	FIO 6MM AZUL	1,75	1,66	2,00	2,10	1,87
82	100	M	FIO 6MM VERDE OU VERDE COM LISTRA AMARELA	1,75	1,66	2,00	2,10	1,87
83	100	UN	FITA ISOLANTE 19X20M	4,00	2,80	3,15	4,40	3,58
84	45	UN	TUBO DN 100m	35,10	28,50		38,00	33,86
85	80.000	UN	TIJULO 6 FURCS 9X14X24CM	0,48	0,58	0,40	0,50	0,49
86	40.500	UN	TIJULO MACIÇO	0,33	0,65	0,42	0,57	0,49

PREF. MUN. COXILHA  
Fls. 43 Rub. 8


SECRETARIA DE CONTAS  
EXC. 10884  
Fls. 001445  
Rub. 



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**



ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 7/2012  
LICITAÇÃO Nº: 15/12



Objetivo da Licitação:  
Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.

ÀS 09:30 horas do dia 19 de Junho de 2012., na Sala de Licitações, reuniram-se o Pregoeiro substituto com sua Equipe de Apoio, e os representantes das empresas interessadas em participar do certame.

Participantes do Pregão:


Empresa: BJR Com. de Mat. de Construção LTDA  
CNPJ: 14.512.435/0001-20  
Representante Legal: LUIZ CARLOS PEREIRA HOFFMANN  
CPF: 438.867.520-20  
Empresa: Cerâmica São Judas Ltda  
CNPJ: 03.075.607/0001-29  
Representante Legal: Selmo Calcing  
CPF: 611.578.640-15  
Empresa: Daniel Rampanelli - ME  
CNPJ: 01.629.998/0001-50  
Representante Legal: DANIEL RAMPANELLI  
CPF: 658.884.300-30  
Empresa: Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA  
CNPJ: 08.993.029/0001-23  
Representante Legal: MARCELO CATTO RAMPANELLI  
CPF: 773.070.200-25  
Empresa: Milton José Boroski & Cia Ltda - EPP  
CNPJ: 95.121.927/0001-96  
Representante Legal: Claudio Piasson  
CPF: 619.335.380-15  
Empresa: Rosalen Com. de Tintas e Ferramentas Ltda - ME  
CNPJ: 08.377.462/0001-34  
Representante Legal: Edson Rosalen  
CPF: 646.996.410-91

Realizado o credenciamento das empresas, procedeu-se a abertura dos envelopes 01 - contendo as propostas de preços. O Pregoeiro substituto e Equipe de Apoio, analisaram a(s) descrição(ões) do(s) item(ns) ofertado(s) pela(s) empresa(s) participante(s), bem como a validade da proposta, marca do produto e prazo de entrega, foi decidido pela classificação da(s) proposta(s).


A(s) seguinte(s) proposta(s) foi(ram) apresentada(s):

Item: 1 - 30,0000 M3 - Pedra de Mão  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 69,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 58,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 58,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 2 - 100,0000 M3 - areia industrial  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 80,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 80,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 78,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



Item: 3 - 60,0000 M3 - Brita N° 1  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 62,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 60,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 60,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 4 - 60,0000 M3 - Areia de Levantamento (média)  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 80,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 80,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 5 - 250,0000 SC - cal  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 7,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 7,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 6 - 40,0000 M3 - Areia fina branca  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 85,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 85,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 7 - 1.000,0000 SC - cimento CP IV  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 22,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 21,9000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 8 - 350,0000 UN - argamassa para piso cerâmico, saco de 20kg  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 7,3000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 7,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,9000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,7000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 9 - 1.000,0000 M2 - piso cerâmico, P.I -4 33 x 33 - creme e ou marrom  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 11,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 11,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 10,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 10 - 80.000,0000 UN - tijolos 6 furos





Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**



Cerâmica São Judas Ltda..... = R\$ 0,4500  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,4400  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,4500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 11 - 60.000,0000 UN - Tijolo maciço  
Cerâmica São Judas Ltda..... = R\$ 0,3900  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,3600  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,3500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 12 - 900,0000 M2 - Divisórias internas de madeira de Pinus  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 19,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 18,2700  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 14,1000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 22,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 13 - 900,0000 MT - Rodapé e Rodaforro de madeira de Pinus 7x2,70  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 2,9000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,1500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,9000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 3,2000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 14 - 800,0000 M2 - Forrinho Interno de madeira 0,12x2,70 de Pinus  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 8,9000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 8,6400  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,9000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 10,7000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 15 - 650,0000 MT - forrinho beiral 60cm de pinus  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,6000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,1800  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,9000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 7,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 16 - 45,0000 UN - porta interna:  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 150,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 150,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 140,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 187,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 17 - 25,0000 UN - porta interna para banheiro  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 150,1000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 150,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 140,0000



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 187,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 18 - 45,0000 UN - porta externa de ferro  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 180,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 148,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 140,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 180,1000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 19 - 45,0000 UN - janela de correr com veneziana de ferro 1,00 x 1,20  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 167,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 133,2600  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 126,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 167,1000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 20 - 25,0000 UN - janela basculante 0,50 x 0,40 p/ banheiro  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 38,7000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 38,6000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 22,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 39,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 21 - 25,0000 UN - janela basculante 120x100cm de ferro  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 167,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 109,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 81,9000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 167,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 22 - 45,0000 UN - Vitro/basculante - 20x100  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 63,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 45,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = Não Cotou  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 23 - 40,0000 M2 - vidro incolor liso 3 mm  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 37,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Não Cotou  
Daniel Rampanelli - ME..... = Não Cotou  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 24 - 250,0000 UN - ferro de construção barra de 5/16''  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 19,2000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 16,3000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 16,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 19,3900  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**



Item: 25 - 250,0000 BR - barra de ferro 6,0mm  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 12,1000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 10,5500  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 10,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 12,4000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 26 - 400,0000 UN - ferro de construção 4,2 mm  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,8100  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 4,0500  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 4,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 6,0000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 27 - 45,0000 KG - arame queimado  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 6,2000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,9000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,8500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,7300  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 28 - 65,0000 DZ - Caibro 5x7  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 146,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 115,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 113,4000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 230,0000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 29 - 200,0000 KG - prego 17 x 27  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,8500  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 5,7000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 30 - 400,0000 UN - telhas de cimento amianto 4mm de espessura (0,50 x 2,44)  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 9,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 8,9000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 9,7100  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 6,3000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 31 - 1.200,0000 UN - Telha fibro cimento amianto 4mm 0,5X1,83  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 7,6400  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 7,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,9000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 8,5000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 32 - 200,0000 UN - cumeiras 4mm(par)



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 6,5000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,3000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 5,7500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,8200  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 33 - 200,0000 KG - prego para telhas de cimento amianto 18 x 30 c/  
borracha

Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 10,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 7,7000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,6700  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 11,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 34 - 65,0000 UN - tinta esmalte tom de marrom 3,6 L

BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 41,0000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = R\$ 39,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 37,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 52,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 51,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou

Item: 35 - 45,0000 UN - tinta acrílica tom camurça claro, 18Lt

Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 90,0000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = R\$ 88,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 87,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 85,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 88,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou

Item: 36 - 45,0000 GL - selador p/ madeira galão de 3,6 litros

Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 37,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 36,9000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 29,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 53,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = R\$ 41,0000

Item: 37 - 50,0000 UN - Cano em PVC, DN de 25mm, 6m

Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 10,8000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 8,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 8,3300  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 11,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 38 - 30,0000 UN - registro de pressão de PVC DN 25mm


Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 10,8000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 4,8000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 3,8700  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 11,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 39 - 200,0000 UN - Joelho de PVC DN 25mm

Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,8000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,4000



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,2600  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,8500  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 40 - 200,0000 UN - Luva de PVC DN 25mm  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,8000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,3500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,3000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,8500  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 41 - 50,0000 UN - Tubo de cola 100g  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 3,1000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,9000  
Daniel Rampanelli - ME..... = Não Cotou  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 42 - 100,0000 UN - chuveiro elétrico, completo 5200W 220V  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 23,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 22,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 22,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 22,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 43 - 100,0000 UN - Torneira plástica 1/2''  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 3,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 2,7000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,7500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 44 - 25,0000 UN - Vaso sanitário com caixa de descarga  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 110,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 83,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 82,6000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 114,0000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 45 - 25,0000 UN - Pia de coluna com válvula e parafusos de fixação, cor Branca  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 86,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 74,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 73,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 89,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 46 - 50,0000 UN - Tubo DN 100mm em PVC rígido soldável, barra de 6m  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 30,7000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 27,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = Não Cotou  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Não Cotou



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 47 - 50,0000 UN - Tubo DN 40mm em PVC rígido soldável, barra de 6m  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 15,1500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 10,8500  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 10,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 15,3000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 48 - 50,0000 UN - Tubo DN 50mm em PVC rígido soldável, barra de 6m  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 25,7000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 25,7000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 20,3200  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 16,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 49 - 100,0000 UN - Curva 100mm em PVC  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,9000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 2,8000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,7000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 3,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 50 - 120,0000 UN - Joelho 40mm  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 1,4000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,6000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,5200  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 51 - 50,0000 UN - ralo sifonado  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 15,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 5,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 4,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 16,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 52 - 30,0000 UN - caixa de gordura  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 40,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 19,8900  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 16,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 40,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 53 - 50,0000 UN - centro de distribuição c/ 3 disjuntores (2-15A e 1-30A)  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 19,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 25,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 14,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 13,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



001454  
JA

Item: 54 - 500,0000 MT - Mangueira 1/2 12m  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,6300  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,6200  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,4000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,7000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 55 - 500,0000 MT - Mangueira 3/4 20m  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,7000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,7000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 56 - 2.000,0000 MT - Fio 1,5 100m  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,7000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,5400  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,7500  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 57 - 900,0000 MT - Fio 4,0 30m  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 1,4000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,4000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,2500  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,4500  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 58 - 300,0000 UN - caixa 2 x 4cm embutida  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,7200  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,3600  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,2800  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 0,7500  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 59 - 300,0000 UN - caixa 2 x 4cm aparente  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 7,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = Não Cotou  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 60 - 200,0000 UN - Tomada embutida  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 3,6200  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,7000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,5000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 61 - 100,0000 UN - interruptor simples  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 4,5000



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**



BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,5100  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 62 - 100,0000 UN - Interruptor duplo  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,7500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 4,4300  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 4,1000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 6,8000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 63 - 100,0000 UN - Interruptor c/ tomada  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 8,1000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,2600  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 4,8000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 8,2000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 64 - 200,0000 UN - Porta lâmpada teto porcelana E27  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 3,6000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,7500  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,2000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 3,7000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 65 - 200,0000 UN - Lâmpada 60Watts  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 2,7000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,3000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,2000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 3,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 66 - 25,0000 UN - Caixa de medição metálica externa 30x30x15  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 57,6000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 49,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 33,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 58,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 67 - 100,0000 UN - Barra eletroduto PVC RG 3/4  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 4,9500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 4,5600  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,7000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 68 - 150,0000 UN - Curva de eletroduto de PVC 180° C 3/4"  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 1,3500  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,4000





Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 69 - 150,0000 UN - Curva de eletroduto de PVC RG 90° C 3/4"  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,9000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,9000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,8100  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 70 - 100,0000 UN - Curva de eletroduto de PVC RG 45° 3/4"  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,9000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,7500  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 71 - 100,0000 UN - Luva PVC RG 3/4  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,9000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,7200  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,4000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 72 - 300,0000 UN - Bucha 3/4 de Alumínio  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,6000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,5000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,4500  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 73 - 500,0000 UN - Arruela 3/4 de Alumínio  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,6000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 0,4500  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 0,4000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 74 - 100,0000 UN - Disjuntor 4A monofasico com suporte  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 13,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,9000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 5,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 14,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 75 - 100,0000 UN - Par de braçadeiras para prender caixa de medição  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 17,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,8000  
Daniel Rampanelli - ME..... = Não Cotou  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Não Cotou  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha

243



001457

Item: 76 - 100,0000 UN - Isolador roldana 76 X 80  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 4,5000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 4,5000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,9000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 77 - 100,0000 UN - Abraçadeira perfurada p/ prender eletroduto  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 2,5000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,8000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,2000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 3,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 78 - 100,0000 UN - Parafuso 11x1/2 com polca  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,9500  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 4,3000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,8900  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 6,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 79 - 40,0000 UN - Balde para aterramento  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 4,2600  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 4,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 3,4000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 4,5000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 80 - 30,0000 UN - Haste terra tipo cooperweld 12,7 x 2400mm  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 18,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 17,1000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 14,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 21,1600  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou


Item: 81 - 30,0000 UN - Conector para haste terra  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 2,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 1,8000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,3000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,6000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 82 - 300,0000 MT - Fio 6mm azul  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,0600  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 2,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,8000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 2,1000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 83 - 300,0000 MT - Fio 6mm preto e vermelho  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,0600  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 2,0000



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,8000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 2,1000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 84 - 100,0000 MT - Fio 6mm verde ou verde c/ listra amarela

BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 2,0600  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 2,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1,8000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 2,1000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 85 - 50,0000 UN - Fita isolante 19 X20m

Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 4,9000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 4,5000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 2,5000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 5,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 86 - 50,0000 UN - Tubo DN 100m

Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 37,8000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 30,7000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 28,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 40,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Item: 87 - 41,0000 UN - Fossas Sépticas de Pólietileno de no minimo 1.825 litros

BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1.674,0000  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 1.350,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 1.320,0000  
Cerâmica São Judas Ltda..... = Não Cotou  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 1.970,0000  
Rosalen Com. de Tintas e Ferr. = Não Cotou

Sessão de Lances:

Item: 1 - 30,0000 M3 - Pedra de Mão

Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 58,0000 Valor Final

Item: 2 - 100,0000 M3 - areiao industrial

Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 76,0000 Valor Final  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances

Item: 3 - 60,0000 M3 - Brita Nº 1

Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 60,0000 Valor Final

Item: 4 - 60,0000 M3 - Areia de Levantamento (média)


Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 80,0000 Valor Final

Item: 5 - 250,0000 SC - cal

Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances




Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



- Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 7,0000 Valor Final  
.....  
Item: 6 - 40,0000 M3 - Areia fina branca  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 85,0000 Valor Final  
.....  
Item: 7 - 1.000,0000 SC - cimento CP IV  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 21,9000 Valor Final  
.....  
Item: 8 - 350,0000 UN - argamassa para piso cerâmico, saco de 20kg  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,7000 Valor Final  
.....  
Item: 9 - 1.000,0000 M2 - piso cerâmico, P.I -4 33 x 33 - creme e ou  
marrom  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 10,5000 Valor Final  
.....  
Item: 10 - 80.000,0000 UN - tijolos 6 furos  
Não tem interesse em dar lances.  
Daniel Rampanelli - ME..... = Solicita Desclassificação  
Cerâmica São Judas Ltda..... = R\$ 0,4200 Valor Final  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
.....  
Item: 11 - 60.000,0000 UN - Tijolo maciço  
Cerâmica São Judas Ltda..... = R\$ 0,3300 Valor Final  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
.....  
Item: 12 - 900,0000 M2 - Divisórias internas de madeira de Pinus  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 14,1000 Valor Final  
.....  
Item: 13 - 900,0000 MT - Rodapé e Rodaforro de madeira de Pinus 7x2,70  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 1,9000 Valor Final  
.....  
Item: 14 - 800,0000 M2 - Forrinho Interno de madeira 0,12x2,70 de Pinus  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,9000 Valor Final  
.....  
Item: 15 - 650,0000 MT - forrinho beiral 60cm de pinus  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 0,9000 Valor Final  
.....  
Item: 16 - 45,0000 UN - porta interna:  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 140,0000 Valor Final  
.....  
Item: 17 - 25,0000 UN - porta interna para banheiro




Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**



- Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 140,0000 Valor Final
- .....
- Item: 18 - 45,0000 UN - porta externa de ferro  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Solicita Desclassificação  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 140,0000 Valor Final
- .....
- Item: 19 - 45,0000 UN - janela de correr com veneziana de ferro 1,00 x 1,20  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 125,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 124,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 123,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 122,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 120,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 119,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 118,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 117,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 115,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 114,0000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 113,0000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 112,0000 Valor Final  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Parou Lances
- .....
- Item: 20 - 25,0000 UN - janela basculante 0,50 x 0,40 p/ banheiro  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 22,0000 Valor Final
- .....
- Item: 21 - 25,0000 UN - janela basculante 120x100cm de ferro  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 81,9000 Valor Final
- .....
- Item: 22 - 45,0000 UN - Vitro/basculante - 20x100  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Parou Lances  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 45,0000 Valor Final
- .....
- Item: 23 - 40,0000 M2 - vidro incolor liso 3 mm  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 37,0000 Valor Final
- .....
- Item: 24 - 250,0000 UN - ferro de construção barra de 5/16"  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 16,0000 Valor Final
- .....
- Item: 25 - 250,0000 BR - barra de ferro 6,0mm  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 10,5000 Valor Final
- .....
- Item: 26 - 400,0000 UN - ferro de construção 4,2 mm  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 4,0000 Valor Final
- .....
- Item: 27 - 45,0000 KG - arame queimado  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Coxilha



Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,7000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,6000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,5500 Valor Final  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Parou Lances

Item: 28 - 65,0000 DZ - Caibro 5x7  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 112,0000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances  
Daniel Rampanelli - ME..... = R\$ 111,0000 Valor Final  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = Parou Lances

Item: 29 - 200,0000 KG - prego 17 x 27  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,4000  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 5,3900  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,3000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,2000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 5,1800  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,1500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,1000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,0900  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 5,0000 Valor Final  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances

Item: 30 - 400,0000 UN - telhas de cimento amianto 4mm de espessura (0,50 x 2,44)  
A Empresa solicitou desclassificação do item  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Solicita Desclassificação  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 8,9000 Valor Final

Item: 31 - 1.200,0000 UN - Telha fibro cimento amianto 4mm 0,5X1,83  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,7000  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,6000  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,5000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,4500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,4000  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,3500  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,3400  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,3200  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,2000 Valor Final  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances

Item: 32 - 200,0000 UN - cumeiras 4mm(par)  
Daniel Rampanelli - ME..... = Parou Lances  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,7000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = R\$ 5,6800  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 5,6000 Valor Final  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances

Item: 33 - 200,0000 KG - prego para telhas de cimento amianto 18 x 30 c/  
borracha  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = R\$ 6,6000  
Milton José Boroski & Cia Ltd. = Parou Lances  
BJR Com. de Mat. de Construçã. = R\$ 6,4000 Valor Final  
Marcelo Catto Mat. de Constr. = Parou Lances